
Anlage zur Kostenschätzung 

Bauvorhaben: Erweiterung Freiwillige Feuerwehr

19417 Warin

Die Kostenschätzung basiert auf folgender Grundlage:

Vorplanung vom Oktober 2024

Ermittlung der Baukosten (KG 300+400 gem. DIN 276)

Kosten gemäß Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern (BKI)

Gebäudeart: „Feuerwehrhäuser“

Stand: 2024 (1. Quartal)

Kosten pro m² BGF Brutto-Grundfläche (BGF)

von 2.165,00 € /m² BGF * 397,00 m² = 859.505,00 €

Mittelwert 2.715,00 € /m² BGF * 397,00 m² = 1.077.855,00 €

bis 3.510,00 € /m² BGF * 397,00 m² = 1.393.470,00 €

Kosten pro m² NUF Nutzungsfläche (NUF)

von 2.875,00 € /m² NUF * 272,00 m² = 782.000,00 €

Mittelwert 3.730,00 € /m² NUF * 272,00 m² = 1.014.560,00 €

bis 4.995,00 € /m² NUF * 272,00 m² = 1.358.640,00 €

Kosten pro m³ BRI Brutto-Rauminhalt (BRI)

von 480,00 € /m³ BRI * 1.787,00 m³ = 857.760,00 €

Mittelwert 585,00 € /m³ BRI * 1.787,00 m³ = 1.045.395,00 €

bis 790,00 € /m³ BRI * 1.787,00 m³ = 1.411.730,00 €

Kosten pro NE NE = Anzahl Stellplätze

von 465.555,00 € /NE * 2,00 NE = 931.110,00 €

Mittelwert 703.185,00 € /NE * 2,00 NE = 1.406.370,00 €

bis 1.155.435,00 € /NE * 2,00 NE = 2.310.870,00 €

daraus folgt das artithmetische Mittel:

von 857.593,75 €

Mittelwert 1.136.045,00 €

bis 1.618.677,50 €

zzgl. Preissteigerung bis 2025 (vorauss. Kostenanschlag)

Preissteigerungsindex/ Reserve ca. 5% 56.802,25 €

Gesamtbaukosten (brutto) Mittelwert gerundet 1.190.000,00 €

Zum Ermittlungszeitpunkt wird von einer Flachgründung ausgegangen.

Die Kosten sind abhängig von der Qualitätsansprüchen des Auftraggebers.

Genauere Kostenprognosen ergeben sich aus der Kostenberechnung.

aufgestellt:

Lars Schneekloth

23.10.2024
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Erweiterung Freiwillige Feuerwehr nach DIN 276

Grobkostenschätzung (brutto)

Bauvorhaben:
1)

Liegenschaftsbezeichnung:

Erweiterung Freiwillige Feuerwehr

Kirchtor 5

19417 Warin 19417 Warin

Bauherr: Bauweise:
2)

Stadt Warin eingeschossig
c/o Amt Neukloster-Warin
Hauptstraße 27
19417 Warin

Planung: Bauart:
3)

Schneekloth Architekten GmbH Massivbauweise

August-Bebel-Straße 8
19055 Schwerin

-                           

170.000,00 €                

880.600,00 €                

309.400,00 €                

400.000,00 €                

30.000,00 €                  

357.500,00 €                

2.147.500,00 €             

2.150.000,00 €             

2) Beschreibung des Bauwerks (z.B. viergeschossig, freistehend)

3) Beschreibung der Baukonstruktion (z.B. Stahlbetonskelett, Mauerwerksbau) Schwerin, den 23.10.2024

4) Alle Kosten einschließlich Umsatzsteuer Ort                         Datum                     Unterschrift

 Gesamtkosten KG 100-700                                                       

 Gesamtkosten gerundet (brutto)                                              

1) Genaue Bezeichnung, Ort, Straße, Hausnummer

 Summe 500  Außenanlagen

 Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke

 Summe 700 Baunebenkosten

 Summe 200 Herrichten und Erschließen

 Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen

 Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen 
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 Zusammenstellung der Kostengruppen
4)

 Summe 100 Grundstück



Kostengruppen in der 2. Ebene Kosten/ € 

100 Grundstück

110 Grundstückswert -                                 

120 Grundstücksnebenkosten -                                 

130 Freimachen -                                 

Summe 100 -                                

200 Herrichten und Erschließen

210 Herrichten (u. a. Abbruch Bestandsgebäude und Freiflächen) 120.000,00                   

220 Öffentliche Erschließung (neuer Hausanschluß) 50.000,00                     

230 Nichtöffentliche Erschließung -                                 

240 Ausgleichsabgaben -                                 

Summe 200 170.000,00                  

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 74% % an KG 300+400

310 Baugrube 4% 35.224,00                     

320 Gründung 20% 176.120,00                   

330 Außenwände 30% 264.180,00                   

340 Innenwände 16% 140.896,00                   

350 Decken 5% 44.030,00                     

360 Dächer 20% 176.120,00                   

370 Baukonstruktive Einbauten 0% -                                 

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 5% 44.030,00                     

Summe 300 100% 880.600,00                  

400 Bauwerk - Technische Anlagen 26% % an KG 300+400

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 21% 64.974,00                     

420 Wärmeversorgungsanlagen 18% 55.692,00                     

430 Lufttechnische Anlagen 8% 24.752,00                     

440 Starkstromanlagen 29% 89.726,00                     

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 11% 34.034,00                     

460 Förderanlagen 0% -                                 

470 Nutzungsspezifische Anlagen 10% 30.940,00                     

480 Gebäudeautomation 3% 9.282,00                       

490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 0% -                                 

Summe 400 100% 309.400,00                  



500 Außenanlagen

510 Geländeflächen 30.000,00                     

520 Befestigte Flächen 140.000,00                   

540 Technische Anlagen in Außenanlagen 100.000,00                   

550 Einbauten in Außenanlagen

570 Pflanz- und Saatflächen 30.000,00                     

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 100.000,00                   

Summe 500 400.000,00                  

600 Ausstattung und Kunstwerke

610 Ausstattung (Mobiliar) 30.000,00                     

620 Kunstwerke -                                 

Summe 600 30.000,00                    

700 Baunebenkosten

710 Bauherrenaufgaben -                                 

720 Vorbereitung der Objektplanung -                                 

730 Architekten- und Ingenieurleistungen 25% 297.500,00                   

740
Gutachten und Beratung (Bodengutachten, Vermessung, 

Brandschutz, thermische Bauphysik)
30.000,00                     

741 Thermische Bauphysik 5.000,00                                  

742 Schallschutz und Raumakustik 5.000,00                                  

743 Bodenmechanik, Erd- und Grundbau (Bodengutachten) 5.000,00                                  

744 Vermessung 3.000,00                                  

745 Lichttechnik, Tageslichttechnik -                                            

746 Brandschutz 7.000,00                                  

747 Sicherheits- und Gesundheitsschutz 5.000,00                                  

748 Umweltschutz, Altlasten -                                            

749 Gutachten und Beratung, sonstiges -                                            

750 Kunst -                                 

760 Finanzierung -                                 

770 Allgemeine Baunebenkosten 30.000,00                     

790 Sonstige Baunebenkosten -                                 

Summe 700 357.500,00                  

Baukosten KG 300+400 (brutto) 1.190.000,00               

Gesamtkosten KG 100-700 (brutto) 2.147.500,00               


